

Öffentlicher Bauträgerwettbewerb

21., ORASTEIG

zum Thema „Neue Siedlerbewegung“

Die Beurteilungssitzung des öffentlichen Bauträgerwettbewerbs am 24. und 25. Oktober 2005 ergab folgendes Ergebnis:

Bearbeitungsgebiet 1	Realisierungsempfehlung für den Beitrag des Projektteams WIEN SÜD / Architekt Walter Stelzhammer
Bearbeitungsgebiet 2	Realisierungsempfehlung für den Beitrag des Projektteams GESIBA / Architektin Claudia König
Bearbeitungsgebiet 3	Realisierungsempfehlung für den Beitrag des Projektteams HEIMSTÄTTE & HEIMAT ÖSTERREICH / Architekten Popelka Poduschka, raum & kommunikation Korab KEG

Öffentlicher Bauträgerwettbewerb

22., PELARGONIENWEG / BREITENLEE

zum Thema „Neue Siedlerbewegung“

Die Beurteilungssitzung des öffentlichen Bauträgerwettbewerbs am 14. November 2005 ergab folgendes Ergebnis:

Bearbeitungsgebiet 1	Realisierungsempfehlung unter der Voraussetzung der Erfüllung der formulierten Auflagen für den Beitrag des Projektteams WBV - GPA / Architekten BEHF Ebner Hasenauer Ferenczy ZT
Bearbeitungsgebiet 2	Realisierungsempfehlung unter der Voraussetzung der Erfüllung der formulierten Auflagen für den Beitrag des Projektteams HEIMBAU / Architekt Josef Weichenberger
Bearbeitungsgebiet 3	Realisierungsempfehlung für den Beitrag des Projektteams GESIBA / Architekten gerner°gerner plus

Bearbeitungsgebiet 1 Realisierungsempfehlung für den Beitrag des Projektteams
WIEN SÜD / Architekt Walter Stelzhammer





Bearbeitungsgebiet 2 Realisierungsempfehlung für den Beitrag des Projektteams
GESIBA / Architektin Claudia König



Bearbeitungsgebiet 3

Realisierungsempfehlung für den Beitrag des Projektteams
HEIMSTÄTTE & HEIMAT ÖSTERREICH /
Architekten Popelka Poduschka,
raum & kommunikation Korab KEG




Bearbeitungsgebiet 1

Realisierungsempfehlung unter der Voraussetzung der Erfüllung der formulierten Auflagen für den Beitrag des Projektteams **WBV - GPA / Architekten BEHF Ebner Hasenauer Ferenczy ZT**



Bearbeitungsgebiet 2

Realisierungsempfehlung unter der Voraussetzung der Erfüllung der formulierten Auflagen für den Beitrag des Projektteams **HEIMBAU / Architekt Josef Weichenberger**



Bearbeitungsgebiet 3 Realisierungsempfehlung für den Beitrag des Projektteams
GESIBA / Architekten gerner°gerner plus

